

装修工程施工合同

(安康市中心医院内镜中心南侧装修提升改造工程)

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：安康市中心医院

承包人（全称）：深圳市美欧医学科技实业有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
安康市中心医院北院区制氧机房建设工程施工及有关事项协商一
致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：安康市中心医院内镜中心南侧装修提升改造工程。
- 2.工程地点：安康市中心医院内。
- 3.工程立项批准文号 。
- 4.资金来源：自筹。
- 5.工程内容：安康市中心医院内镜中心南侧装修提升改造工程量清单中所有内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

本工程施工图纸、工程量清单、招标文件、答疑纪要、最高限价所涉及的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2019年8月20日。

计划竣工日期：2019年9月20日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆拾柒万伍仟贰佰肆拾捌元叁角 (¥ 675240.83元)；

承包方式：固定综合单价，据实结算。

五、项目经理

承包人项目经理：叶锋。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 8 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 安康市中心医院 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 壹 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字) *20*

组织机构代码： _____

组织机构代码： 91610900710006546E

地址： 安康市中心医院

地址： 深圳市宝安区新安街道

邮政编码： 725000

邮政编码： 518100

法定代表人： _____

法定代表人： 叶伟锋

委托代理人： _____

委托代理人： *20*

电话： _____

电话： 0755-27804143

传真： _____

传真： _____

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

开户银行： 平安银行股份有限公司

司深圳创业路支行

账号： _____

Handwritten signature

账号： 0282100359223

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.